

الجمهورية اللبنانية  
مجلس الإنماء والإعمار  
القرار: قرار مجلس إدارة مجلس  
الإنماء والإعمار رقم ٢٧٣/٢٠٢٣  
٢٠٢٣/٠٧/٢٧ تاريخ

اشعار بنشر قرار  
اعلان العرض الفائز (الملتزم المؤقت) وتحديد فترة التجميد

الموضوع: نتائج مناقصة تلزيم الأشغال المتبقية في مشروع الطرقات الملحوظة أهاليها في قضاء عاليه: Lot1 (Lot2-Package 1A) ضمن مشروع الطرقات والعمالة، بتمويل من البنك الدولي (القرض ٨٧٠٥ - لبنان).  
المرجع:صفقة المعلن عنها على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام بتاريخ (٢٠٢٣/٠٥/٢٦) (CDR Tender No. 820)

في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً من تاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٦ اجتمعت لجنة التلزيم المشكّلة بموجب قرار مكتب مجلس الإنماء والإعمار رقم ٢٠٢٣/٨٩ م تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٦

استلمت لجنة التلزيم الملف مع كامل محترياته واطلعت على محضر العروض، وتبيّن أنه تقدم لهذا التلزيم (٦) عروض،

قامت لجنة التلزيم بتدقيق مستندات الغلاف الأول لكل عرض على حدة، وقد تم قبول (ستة عروض)، ثم انتقلت بعدها إلى فتح غلافات الأسعار للعروض المقبولة، وقد تم تحديد العرض الفائز،

وبعد تأكيد الجهة الشرارية من العرض الفائز عملاً بأحكام القانون رقم ٩٠ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ لمشروع الطرقات والعمالة الممول من البنك الدولي، قررت إرساء التلزيم مؤقتاً على العارض مؤسسة رشيد الخازن للتعهدات، عنوانه Near IPT Station, Floor: 1, Khazen Building, Main Street, KASLIK, Jounieh, Keserwan, LEBANON بالسعر الإجمالي المقدم منه، وبالبلغ: ٥٠٥٠، ١١٥,٧٦ / د.أ فقط (خمسة ملايين وخمسون ألفاً ومانة وخمسة عشر دولاراً أمريكيّاً وستة وسبعين سنتاً لا غير). لا يترتب على هذه المبلغ الضريبة على القيمة المضافة (V.A.T.) استناداً للقانون رقم ٣٢٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤، وبذلك تكون فترة التجميد البالغة ١٠/١ عشرة أيام عمل من تاريخ نشر هذا القرار، قد بدأت بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢١، وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٤.

ينشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام.

٢٠٢٣/٠٨/١٧
مجلس الإنماء والإعمار
نبيل عدنان الجسر

